इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद
कार्यालय-7वां एवं 8वां तल इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

ई-निविदा सूचना

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के पंजीकृत ठेकेदारों (निर्धारित श्रेणी) के मध्य निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट https://etender.up.nic.in से प्राप्त एवं देखे जा सकते हैं। निविदा के साथ वांछित जमानत धनराशि सी०डी०आर०/ईफडी०आर०/ एनओएस०सी० के रूप में जो अधिशासी अभियंता, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद के नाम बन्धक हो अथवा RTGS के माध्यम से देय होगी। निविदा मूल्य मात्र RTGS के माध्यम से अथवा नगद प्राधिकरण कोष में जमा करते हुए जमा रसीद/प्रपत्र की स्कैन कापी अपलोड करना अनिवार्य है। बिना निविदा मूल्य एवं जमानत धनराशि के निविदा अवैध मानी जायेगी। निविदा प्रकाशन की तिथि से निविदा दिनांक (अपराह्न 2 बजे) तक निविदा मूल्य एवं जमानत धनराशि (यदि RTGS के माध्यम से जमा) युको बैंक मुख्य शाखा सरदार पटेल मार्ग सिविल लाइन्स इलाहाबाद (IFSC Code UCBA0000032) खाता संख्या 00320204000449 एवं सिंडिकेट बैंक मुख्य शाखा चन्द्रशेखर आजाद मार्केट, सिविल लाइन्स इलाहाबाद खाता संख्या 86131130000011 में मूल्य जमाकर रसीद की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत या आंशिकभाजन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में निहित होगा। निविदा खोले जाने की तिथि को यदि अवकाश होगा, तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। निविदा विवरण निर्धारित प्रारूप में उल्लेखित कार्य का विवरण, उनकी वास्तविक आगणन लागत, निविदा की जमानत धनराशि, निविदा मूल्य, निर्धारित श्रेणी तथा समय अवधि आदि का विवरण तथा अन्य सूचना निविदा तिथि से पूर्व उपरोक्त वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।

शर्तें:- 1. निविदा शुल्क RTGS के माध्यम से जमा होने एवं उसकी रसीद तथा जमानत धनराशि की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। निविदा खोलने की तिथि के अगले कार्य-दिवस में सभी निविदादाताओं को जमानत धनराशि के मूल अधिलेख सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा की स्थिति में ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही करते हुये उन्हें अग्रिम 06 माह तक प्राधिकरण में निविदा में भाग लेने से डिबार करने अथवा ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही तथा एफ0डी0आर0 आदि को नियमानुसार जब्त करने अथवा कटौती करने की कार्यवाही किया जाना तथा अभिलेख कूटरचित पाये जाने की दशा में एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा धनराशि (रू० लाख में)	जमानत धनराशि (रू० लाख में)	कार्य अवधि	ई-प्रक्योरमेंट सोल्यूशन में ई-निविदा जारी करने का दिनांक	ई-प्रक्योरमेंट सोल्यूशन में ई-निविदा प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक	ई-प्रक्योरमेंट सोल्यूशन द्वारा ई-निविदा के प्री-क्वालिफिकेशन खोलने की तिथि तथा समय	ई-प्रक्योरमेंट सोल्यूशन द्वारा ई-निविदा की प्राइस बिड खोलने की तिथि तथा समय	निविदा मूल्य GST सहित (रू० में)	श्रेणी
1	इलाहाबाद शहर के विभिन्न मार्गों पर बस शैल्टर, आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	1125.80	58.29	04 माह	06.06.2018	13.07.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	13.07.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	बाद में सूचित किया जायेगा	10820.00	टू-बिड निगोशा/ अधिकृत फर्म
2	कानपुर रोड पर हाईकोर्ट के निकट फ्लाईओवर के बाद करियाया द्वार से चौफटका तक सड़क के मध्य डिवाईडर पर प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	47.74	4.40	03 माह	06.06.2018	13.06.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	13.06.2018 अपराह्न 4:00 बजे	बाद में सूचित किया जायेगा	1180.00	सिंगल श्रेणी
3	रामबाग-बाई का बाग तिराहा से कोठापार्चा डाटपुल तक एल ई0डी0 प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	29.35	2.94	04 माह	06.06.2018	13.06.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	13.06.2018 अपराह्न 4:00 बजे	बाद में सूचित किया जायेगा	1180.00	सिंगल श्रेणी
4	कुरावाह मार्केट से नीबा गाँव तक एलई0डी0 प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	16.25	1.63	02 माह	06.06.2018	15.06.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	15.06.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	15.06.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	1180.00	सिंगल श्रेणी
5	इलाहाबाद शहर के मुख्य मार्गों पर बस शेल्टर का सिविल सम्बन्धी निर्माण कार्य।	370.92	20.55	03	07.06.2018	05.07.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	05.07.2018 अपराह्न 4:00 बजे	बाद में सूचित किया जायेगा	4720.00	टू-बिड ए-श्रेणी
6	चौफटका जी0टी0रोड से झलवा तिराहे तक जौशाली रोड पर दोनों तरफ नाली को उठाकर कवर्ड करते हुए फुटपाथ का निर्माण कार्य।	334.34	18.72	04 माह	07.06.2018	05.07.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	05.07.2018 अपराह्न 4:00 बजे	बाद में सूचित किया जायेगा	4720.00	टू-बिड ए-श्रेणी
7	लूकरगंज आर0ओ0 बी0 से जानसेनगंज तक फुटपाथ, ड्रेन एवं पार्किंग का निर्माण कार्य।	275.43	15.77	04 माह	07.06.2018	05.07.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	05.07.2018 अपराह्न 4:00 बजे	बाद में सूचित किया जायेगा	3540.00	टू-बिड ए-श्रेणी
8	कुम्भ मेला में सुरक्षा के दृष्टि से नवीन यमुना पुल के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ रेलिंग लगाये जाने का कार्य।	202.46	12.12	03 माह	07.06.2018	14.06.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	14.06.2018 अपराह्न 4:00 बजे	बाद में सूचित किया जायेगा	3540.00	टू-बिड बी-श्रेणी
9	गौबर गली से सी0एच0बी0 डाट पुल तक आर0सी0 सी0 नाले का निर्माण कार्य।	170.66	10.53	03 माह	07.06.2018	14.06.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	14.06.2018 अपराह्न 4:00 बजे	बाद में सूचित किया जायेगा	2360.00	टू-बिड बी-श्रेणी
10	कुम्भ मेला में सुरक्षा के दृष्टि से शास्त्री पुल के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ रेलिंग लगाये जाने का कार्य।	156.36	9.82	03 माह	07.06.2018	14.06.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	14.06.2018 अपराह्न 4:00 बजे	बाद में सूचित किया जायेगा	2360.00	टू-बिड बी-श्रेणी
11	खुशरूबाग के निकट आर.ओ.बी. के नीचे रोड डायवर्जन का कार्य।	115.51	7.80	03 माह	07.06.2018	14.06.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	14.06.2018 अपराह्न 4:00 बजे	बाद में सूचित किया जायेगा	2360.00	टू-बिड बी-श्रेणी
	तुलसी चौराहे पर पी0डी0ए0ड्रन पार्क के दोनों तरफ पार्किंग, एवं नाली का निर्माण एवं फायर स्टेशन से निरंजन डाटपुल तक फुटपाथ पर इन्टरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	93.12	6.66	03 माह	07.06.2018	28.06.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	—	28.06.2018 अपराह्न 4:00 बजे	1180.00	सी-श्रेणी
12	पानी की टंकी से फायर स्टेशन तक नवाब दुलुफ रोड पर फुटपाथ व ड्रेन कवर का कार्य।	81.18	6.00	03 माह	07.06.2018	28.06.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	—	28.06.2018 अपराह्न 4:00 बजे	1180.00	सी-श्रेणी
13	कुम्भ मेला में सुरक्षा के दृष्टि से चन्द्रशेखर आजाद पुल के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ रेलिंग लगाये जाने का कार्य।	53.36	4.67	03 माह	07.06.2018	14.06.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	—	14.06.2018 अपराह्न 4:00 बजे	1180.00	सी-श्रेणी
14	स्टैनली रोड स्थित पुलिस लाइन की दीवार शिफ्ट कर आर.सी.सी. की रिटेनिंगवाल एवं सहारदीवारी बनाने का कार्य।	36.65	3.67	03 माह	07.06.2018	14.06.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	—	14.06.2018 अपराह्न 4:00 बजे	590.00	सी-श्रेणी
15	नूलउल्ला रोड स्थित महिला कल्याण विभाग की बिल्डिंगकी बाहरदीवारी, गार्ड रूम, टायलेट का निर्माण कार्य।	15.59	1.56	03 माह	07.06.2018	14.06.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	—	14.06.2018 अपराह्न 4:00 बजे	354.00	डी-श्रेणी
16	जी0टी0ओ0 चौराहे से अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद पार्क तक एलिवेशन सेड के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1137.92	58.90	05 मह	08.06.2018	05.07.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	05.07.2018 अपराह्न 4:00 बजे	बाद में सूचित किया जायेगा	5900.00	टू-बिड ए-श्रेणी
17	महाराणा प्रताप चौराहे से धोबीघाट चौराहे तक Day Parking & Night Market विकसित करने का कार्य।	310.12	17.51	03 माह	08.06.2018	05.07.2018 अपराह्न 2:00 बजे तक	05.07.2018 अपराह्न 4:00 बजे	बाद में सूचित किया जायेगा	4720.00	टू-बिड ए-श्रेणी

नोट— (1) अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी सम्बन्धित अधिशासी अभियंता कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।
(2) अन्य नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में उपलब्ध हैं।

प्रभारी अधिकारी- (ई-टेण्डरिंग)
इ0वि0प्रा0

पत्रांक- 85/ज0स0अ0/वि0/प्रा0/2018-19दिनांक 5.6.18